

令和4年度 埋蔵文化財発掘調査に伴う機械掘削等工事発注計画表

(公財)富山県文化振興財団

埋蔵文化財調査課

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

令和4年5月30日

工事の名称	工事場所	工事概要			工期	入札予定時期 (契約締結時期)	入札・契約の方法 条件付一般・指名	備考
		調査面積	人力掘削土量	機械掘削土量				
令和4年度 水橋荒町・辻ヶ堂遺跡埋蔵文化財発掘調査に伴う機械掘削等工事	富山市水橋辻ヶ堂	956㎡	95㎡	573㎡	約4ヶ月	第1四半期	指名	削除
令和4年度 水橋荒町・辻ヶ堂遺跡埋蔵文化財発掘調査に伴う機械掘削等工事(その1)	富山市水橋辻ヶ堂	956㎡	95㎡	573㎡	約4ヶ月	第1四半期	指名	修正